EROSION CONTROL

LOCATION STATION TO STATION	EROSION CONTROL BLANKET	PERIMETER EROSION BARRIER	TEMPORARY DITCH CHECKS	INLET & PIPE PROTECTION
	SQ YD	FOOT	FOOT	EACH
IL 13 EB				
STA 1805+00 TO STA 1807+75		303		
STA 1817+84 TO STA 1820+50		292		
IL 13 WB				
STA 1804+85 TO STA 1807+75		306		
STA 1818+24 TO STA 1820+54		252		
STA 1803+06 LT.				1
TEMPORARY RAMP A				
STA 11+14 TO STA 13+95	1770			
STA 11+14 TO STA 12+03 RT.		135		
STA 12+25 RT.			12	
STA 12+75 RT.			12	
STA 12+80 LT.				1
STA 13+00 RT.			12	
STA 13+25 RT.			12	
TEMPORARY RAMP B				
STA 21+99 TO STA 20+26	1235			
STA 20+26 TO STA 21+67 LT.		140		
STA 21+50 TO STA 21+99 RT.		125		
STA 20+75 RT.			12	
STA 21+00 RT.				1
TEMPORARY RAMP C				
STA 7+17 TO STA 10+00	1617			
STA 7+32 TO STA 8+00 RT.		112		
STA 7+68 TO STA 10+00 LT.		225		
STA 8+05 RT.			12	
STA 8+18 RT.				1
TEMPORARY RAMP D				
STA 126+41 TO STA 129+30	1124			
STA 126+41 TO STA 128+99		225		
STA 128+85 TO STA 129+30		125		
STA 127+50 RT.			12	
PROJECT TOTALS	5746	2240	84	4

SEEDING

LOCATION STATION TO STATION	TEMPORARY EROSION CONTROL SEEDING	SEEDING, CLASS 1B	SEEDING, CLASS 7	NITROGEN FERTILIZER NUTRIENT	PHOSPHORUS FERTILIZER NUTRIENT	POTASSIUM FERTILIZER NUTRIENT	AGRICULTURAL GROUND LIMESTONE	MULCH, METHOD 2
	POUND	ACRE	ACRE	POUND	POUND	POUND	TON	ACRE
TEMPORARY RAMP A								
STA 11+14 TO STA 13+95	34	0.34	0.34	44.2	30.6	30.6	0.68	0.34
TEMPORARY RAMP B								
STA 20+26 TO STA 21+99	23	0.23	0.23	29.9	20.7	20.7	0.46	0.23
TEMPORARY RAMP C								
STA 7+32 TO STA 10+00	26	0.26	0.26	33.8	23.4	23.4	0.52	0.26
TEMPORARY RAMP D								
STA 126+41 TO STA 129+30	20	0.20	0.20	26.0	18.0	18.0	0.40	0.20
PROJECT TOTAL	103	1.1	1.1	134	93	93	2	1.1