RIPRAP SCHEDULE

STATION / LOCATION	LT/RT	STONE RIPRAP, CLASS B3 (SQ. YD.)	STONE RIPRAP, CLASS A4 (SQ. YD.)	STONE RIPRAP, CLASS A5 (SQ. YD.)	FILTER FABRIC FOR USE WITH RIPRAP (SQ. YD.)
TEMPORARY - STRUCTURE NO. 011-0753					
IL RTE 29					
1656+34.34	-		225		
PERMANENT					
IL RTE 29					
1424+50.00	LT	20.0			20.0
1437+50.00	RT	36.0			36.0
1453+50.00	RT	34.0			34.0
1470+50.00	RT	34.0			34.0
1472+76.49	RT	34.0			34.0
1478+67.57	RT			1492.0	1492.0
1479+43.58	LT			441.0	441.0
1489+00.00	LT	32.0			32.0
1497+00.00	LT	26.0			26.0
1498+14.31	LT	56.0			56.0
1507+00.00	LT	57.0			57.0
1512+62.21	LT	57.0			57.0
1517+00.00	LT	33.0			33.0
1519+13.53	LT	30.0			30.0
1525+38.81	RT			522.0	522.0
1525+88.97	LT			512.0	512.0
1532+90.00	LT	70.0			70.0
1532+90.00	RT	70.0			70.0
1552+55.00	LT	58.0			58.0
1568+39.65	LT	81.0			81.0
1570+42.13	RT	81.0			81.0
1574+00.00	LT	29.0			29.0
1582+55.00	LT	68.0			68.0
1595+00.00	LT	43.0			43.0
1597+49.74	LT	48.0			48.0
1607+00.00	LT	59.0			59.0
1610+00.00	LT	348.0			348.0
1610+00.00	LT	328.0			328.0
1619+70.00	RT	30.0			30.0
1627+35.00	LT	254.0			254.0
1627+35.00	LT	292.0			292.0
1627+35.00	LT	70.0			70.0
1634+00.00	LT	25.0			25.0
1640+00.00	LT	39.0			39.0
1645+76.11	LT	35.0			35.0
1656+14.95	RT		407.0		407.0
1656+72.96	LT		616.0		616.0
7+15.00	LT	57.0			57.0
7+15.00	LT	57.0			57.0
7+15.00	RT	57.0			57.0
19+00.00	LT	57.0			57.0
19+00.00	LT	57.0			57.0
19+00.00	RT	57.0			57.0
26+00.00	RT	57.0			57.0
30+92.52	LT	81.0			81.0
37+15.00	LT	57.0			57.0
37+15.00	LT	57.0			57.0
37+15.00	RT	57.0			57.0
49+85.00	RT	57.0			57.0
50+00.00	LT	57.0			57.0
50+00.00	LT	57.0			57.0
57+00.00	RT	57.0			57.0
60+75.00	LT	60.0			60.0
60+75.00	LT	57.0			57.0
60+75.00	RT	57.0			57.0
65+00.00	LT	60.0			60.0
65+00.00	LT	60.0			60.0
70+55	RT	57.0			57.0
70+83.21	LT	114.0			114.0
72+27	RT	57.0			57.0
76+50.00	LT	57.0			57.0
76+50.00	LT	60.0			60.0
80+75.00	LT	86.0			86.0
80+75.00	LT	60.0			60.0
80+75.00	RT	60.0			60.0
92+95.00	LT	36.0			36.0
98+75.00	LT	34.0			34.0
98+97.57	RT	88.0			88.0
108+50.00	RT	31.0			31.0
122+50.00	RT	34.0			34.0
TR 81					
97+70.00	LT	45.2			45.2
98+60.98	LT	116.6			116.6
101+45.15	LT	25.6			25.6
TR 73					
180+35.00	LT	63.9			63.9
188+51.92	LT	36.5			36.5
201+28.04	LT	37.2			37.2
TR 73 CONNECTOR					
298+84.24	RT	54.7			54.7
CH 21					
398+72.00	RT	28.6			28.6
400+92.76	RT	167.7			167.7
CH 23					
479+13.25	LT		121.5		121.5
483+63.43	RT		160.8		160.8
498+71.83	RT	26.2			26.2
501+28.01	RT	58.7			58.7
TR 88					
596+23.00	RT	15.2			15.2
598+95.00	LT	58.4			58.4
TR 63/74 CONNECTOR					
697+56.00	LT	17.8			17.8
698+85.00	LT	79.5			79.5
701+28.99	LT	19.8			19.8
TR 486/321					
101+42.21	LT	13.1			13.1
TR 299					
898+50.00	RT	19.7			19.7
DRAINAGE OUTLET #1					
118+84.53	-			203.4	203.4
TOTALS		5309	1530	3170	9784

PATCHING SCHEDULE

STATION / LOCATION		CLASS B PATCHES, TYPE II, 10 INCH	CLASS D PATCHES, TYPE II, 10 INCH (SQ YD)	CLASS D PATCHES, TYPE III, 10 INCH (SQ YD)	CLASS D PATCHES, TYPE IV, 10 INCH (SQ YD)	TRENCH BACKFILL (SQ YD)
IL RTE 29 - MOT STAGE 1						
STA. 76+50.00	52.07' RT		17.00			7.40
STA. 80+75.00	52.04' RT		17.00			8.66
STA. 1640+00	69.24' LT		10.20			12.46
IL RTE 29 - MOT STAGE 2						
STA 1610+00.00	250.10' LT		13.40			9.88
STA 1627+35.00	115.37' LT		14.62			30.58
TR 73						
180+35.00	-			16.00		11.50
180+92.50	-			16.00		11.50
MISCELLANEOUS						
NOMINAL QUANTITY (EXIST IL 29)		1500	1,500	50	100	
TOTALS		1500	1572	82	100	92

LIME MODIFIED SOILS SCHEDULE

STATION / LOCATION				PROCESSING MODIFIED SOIL 12" (SQ YD)	LIME (TON)
STATION	TO	STATION	SIDE		
IL RTE 29					
1412+25.10	TO	1418+00.00	LT	1,367	27.3
1418+00.00	TO	1433+00.00	LT	7,635	152.7
1424+00.00	TO	1433+00.00	RT	4,995	99.9
1433+00.00	TO	1448+00.00	LT	7,016	140.3
1433+00.00	TO	1448+00.00	RT	6,781	135.6
1448+00.00	TO	1463+00.00	LT	7,783	155.7
1448+00.00	TO	1463+00.00	RT	7,697	153.9
1463+00.00	TO	1478+00.00	LT	6,842	136.8
1463+00.00	TO	1478+00.00	RT	6,833	136.7
1478+00.00	TO	1493+00.00	LT	7,697	153.9
1478+00.00	TO	1493+00.00	RT	7,785	155.7
1493+00.00	TO	1508+00.00	LT	6,781	135.6
1493+00.00	TO	1508+00.00	RT	6,898	138.0
1508+00.00	TO	1523+00.00	LT	7,381	147.6
1508+00.00	TO	1523+00.00	RT	7,476	149.5
1523+00.00	TO	1538+00.00	LT	6,785	135.7
1523+00.00	TO	1538+00.00	RT	7,103	142.1
1538+00.00	TO	1553+00.00	LT	7,737	154.7
1538+00.00	TO	1553+00.00	RT	7,504	150.1
1553+00.00	TO	1568+00.00	LT	6,833	136.7
1553+00.00	TO	1568+00.00	RT	6,833	136.7
1568+00.00	TO	1583+00.00	LT	6,833	136.7
1568+00.00	TO	1583+00.00	RT	7,059	141.2
1583+00.00	TO	1598+00.00	LT	7,887	157.7
1583+00.00	TO	1598+00.00	RT	7,720	154.4
1598+00.00	TO	1613+00.00	LT	6,833	136.7
1598+00.00	TO	1613+00.00	RT	6,833	136.7
1613+00.00	TO	1628+00.00	LT	6,835	136.7
1613+00.00	TO	1628+00.00	RT	6,831	136.6
1628+00.00	TO	1643+00.00	LT	6,848	137.0
1628+00.00	TO	1643+00.00	RT	6,819	136.4
1643+00.00	TO	1658+00.00	LT	7,729	154.6
1643+00.00	TO	1658+00.00	RT	7,735	154.7
1658+00.00	TO	1665+04.46	LT	3,209	64.2
1658+00.00	TO	1665+04.46	RT	3,209	64.2
0+00.00	TO	8+00.00	LT	3,644	72.9
0+00.00	TO	8+00.00	RT	3,644	72.9
8+00.00	TO	23+00.00	LT	6,833	136.7
8+00.00	TO	23+00.00	RT	6,833	136.7
23+00.00	TO	38+00.00	LT	7,462	149.2
23+00.00	TO	38+00.00	RT	7,727	154.5
38+00.00	TO	53+00.00	LT	6,825	136.5
38+00.00	TO	53+00.00	RT	6,842	136.8
53+00.00	TO	68+00.00	LT	5,736	114.7
53+00.00	TO	68+00.00	RT	6,903	138.1
68+00.00	TO	83+00.00	LT	7,738	154.8
68+00.00	TO	83+00.00	RT	7,658	153.2
83+00.00	TO	98+00.00	LT	6,833	136.7
83+00.00	TO	98+00.00	RT	6,833	136.7
98+00.00	TO	105+00.00	LT	3,189	63.8
98+00.00	TO	113+00.00	RT	6,833	136.7
113+00.00	TO	128+00.00	RT	6,792	135.8
128+00.00	TO	130+00.00	RT	904	18.1
TR 88					
584+74.00	TO	599+39.00		7,457	149.1
600+61.00	TO	604+95.01		1,998	40.0
NOMINAL QUANTITY - SEE GEOTECH REPORT				8005	160.0
TOTALS				362,836	7,256.6

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULE OF QUANTITIES
RIPRAP
PATCHING
LIME MODIFIED SOILS

SCALE: N/A DRAWN BY: K.E.U.
DATE: 03/06/2012 CHECKED BY: J.M.M.

SHT04
L:\DOT\030600\draw\sheets\D672829-sht-Schedule.dgn
4/25/2012