EARTHWORK SCHEDULE

US RTE. 14	EARTH EXCAVATION (CU. YD)	UNSUITABLE MATERIAL (CU.YD.)	EXCAVATION USED AS EMBANKMENT (SHRINKAGE 15%) (CU.YD.)	EMBANKMENT (CU. YD.)	EARTH WORK BALANCE SURPLUS (+) OR SHORTAGE (-) (CU. YD.)
23+00 TO 31+35.76	675	671	574	942	-368
KELSEY RD					
5+00 TO 8+00	0	0	0	0	0
TOTAL	675	671	574	942	-368