CONTRACT NO. 72667

F.A.P RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
310	69-3	MORGAN	793	492
STA.	TO STA.			
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

4:49:21 PM

EARTHWORK SHEAR LINE
LEFT FRONT AC EDGE
STA 5+70.49 20.00' RT.

PR AC

6.00 %

1:3

1:50

S.D.

607.50

STAGE 3 ← → STAGE 2

1:6

-4.00%

615.08

B RAMP A
STA 19+73.03

-1.98 %

62.85'

-4.00%

EX AC

EX ROW

STAGE 2 CUT=26.7 SQ FT FILL=25.7 SQ FT T.S.=5.5 SQ FT
STAGE 3 CUT=119.3 SQ FT FILL=3.5 SQ FT T.S.=17.7 SQ FT

605.11

789+00

FINAL SURVEY NOTE BOOK

NO.	BY	DATE

SURVEYED
PLOTTED
CHECKED
AREAS
AREAS CHECKED

Mar-29-2011 04:49:21PM

EARTHWORK SHEAR LINE
LEFT FRONT AC EDGE
STA 4+70.49 20.00' RT.

PR AC

6.00 %

1:3

1:50

S.D.

607.20

STAGE 3 ← → STAGE 2

1:6

-4.00%

614.92

B RAMP A
STA 20+73.07

-1.98 %

60.85'

-4.00%

EX AC

EX ROW

STAGE 2 CUT=26.9 SQ FT FILL=19.9 SQ FT T.S.=5.4 SQ FT
STAGE 3 CUT=139.7 SQ FT FILL=1.6 SQ FT T.S.=18.5 SQ FT

788+00

ORIGINAL SURVEY NOTE BOOK

NO.	BY	DATE

SURVEYED
PLOTTED
CHECKED
AREAS
AREAS CHECKED

$FILE$

EARTHWORK SHEAR LINE
LEFT FRONT AC EDGE
STA 3+70.49 20.00' RT.

PR AC

6.00 %

1:3

1:50

S.D.

606.90

STAGE 3 ← → STAGE 2

1:6

-4.00%

614.75

B RAMP A
STA 21+73.07

-1.98 %

58.85'

-4.00%

EX AC

EX ROW

STAGE 2 CUT=27.1 SQ FT FILL=14.7 SQ FT T.S.=5.4 SQ FT
STAGE 3 CUT=154.9 SQ FT FILL=4.1 SQ FT T.S.=19.2 SQ FT

787+00

FAP 310 (US 67) STA 787+00 TO STA 789+00