CONTRACT NO. 72667

F.A.P RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
310	69-3	MORGAN	793	596
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

FINAL SURVEY	NOTE BOOK	NO.	BY	DATE
	SURVEYED			
	PLOTTED			
	TYPING DATE			
	AREAS			
	AREAS CHECKED			

4:51:34 PM

640 635 630 625

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

PR ROW AC — EX ROW AC PR ROW

-4.00% -1.50 % 1.50 % -4.00% 635.45 635.45 -4.00% 1.50 % -1.50 % -4.00% 635.45 635.45

1:6 1:3 1:3 1:6 1:6 1:6 1:3 1:3 1:50

STAGE 3 → STAGE 4

632.21

S.D. 626.71

S.D. 624.23

STAGE 3 CUT=21.9 SQ FT FILL=535.0 SQ FT T.S.=21.6 SQ FT
STAGE 4 CUT=95.5 SQ FT FILL=338.9 SQ FT T.S.=30.5 SQ FT

1016+00

AGGREGATE FOR TEMPORARY ACCESS, 6"
(CONSTRUCT STAGE 4, REMOVE STAGE 5)

PRIVATE HMA ENTRANCE

635.99 635.99 635.99 635.99

STAGE 3 → STAGE 4

PIPE CULVERT, CLASS D, TYPE 1 18" (TEMPORARY) 632.75

5.97%

ESMT.

S.D. 627.11

S.D.

1015+10

636.05 636.05 636.05 636.05

STAGE 3 → STAGE 4

632.81

S.D. 627.18

S.D. 625.08

STAGE 3 CUT=18.4 SQ FT FILL=579.6 SQ FT T.S.=21.6 SQ FT
STAGE 4 CUT=92.1 SQ FT FILL=338.4 SQ FT T.S.=28.7 SQ FT

1015+00

$FILE$

Mar-29-2011 04:51:34PM

FAP 310 (US 67) STA 1015+00 TO STA 1016+00