

### FENCE REMOVAL

LOCATION STATION TO STATION	FENCE REMOVAL FOOT
JOHNSON CO.	
STA. 4+67 TO STA. 7+09 LT	248
STA. 7+49 TO STA. 9+76 LT	252
STA. 14+50 TO STA. 16+03 LT	209
STA. 38+62 TO STA. 48+85 LT	1030
STA. 39+56 TO STA. 40+64 RT	180
STA. 49+06 TO STA. 46+93 LT	87
STA. 55+73 TO STA. 56+33 LT	79
STA. 56+72 TO STA. 57+21 RT	50
STA. 68+69 TO STA. 81+91 RT	1375
STA. 69+89 TO STA. 71+21 LT	132
STA. 82+03 TO STA. 87+40 LT	539
STA. 82+46 TO STA. 85+14 RT	267
STA. 90+22 TO STA. 99+88 LT	1013
STA. 90+73 TO STA. 100+15 RT	945
STA. 144+46 TO STA. 146+34 LT	206
STA. 162+17 TO STA. 162+86 RT	79
STA. 163+78 TO STA. 163+87 LT	16
STA. 164+12 TO STA. 171+46 RT	749
STA. 167+23 TO STA. 175+85 LT	930
STA. 177+59 TO STA. 178+06 LT	86
STA. 178+26 TO STA. 179+04 RT	104
STA. 191+00 TO STA. 192+49 RT	182
STA. 194+18 RT	19
STA. 194+57 RT	18
STA. 196+53 RT	38
STA. 196+90 RT	33
STA. 196+99 TO STA. 197+43 LT	46
STA. 197+79 TO STA. 199+91 LT	212
STA. 198+14 TO STA. 200+78 RT	295
STA. 204+45 RT	33
STA. 204+38 TO STA. 205+37 LT	116
STA. 206+37 TO STA. 209+30 RT	311
STA. 209+49 TO STA. 210+96 LT	172
STA. 212+63 TO STA. 213+13 LT	67
STA. 214+59 TO STA. 225+17 RT	1071
STA. 227+67 TO STA. 238+67 RT	1100
STA. 256+46 TO STA. 259+09 LT	273
STA. 264+50 TO STA. 273+57 RT	940
STA. 297+85 TO STA. 306+17 RT	849
STA. 308+04 TO STA. 309+34 LT	167
STA. 309+60 TO STA. 322+98 LT	1387
STA. 309+23 TO STA. 314+41 RT	561
STA. 316+85 TO STA. 322+67 RT	616
STA. 324+63 TO STA. 331+92 RT	812
STA. 327+53 TO STA. 341+64 LT	1575
STA. 335+71 RT	31
STA. 337+53 TO STA. 340+33 RT	339
STA. 343+46 TO STA. 345+73 LT	269
STA. 348+97 TO STA. 362+83 LT	1410
STA. 349+12 TO STA. 351+12 RT	232
STA. 353+60 TO STA. 370+57 RT	1744
STA. 364+13 TO STA. 364+82 LT	69
STA. 373+87 TO STA. 375+21 RT	167
STA. 375+21 RT	21
STA. 377+42 TO STA. 386+13 RT	901
STA. 403+82 LT	73
STA. 406+36 TO STA. 408+81 LT	298
STA. 418+49 TO STA. 427+31 LT	914
STA. 432+70 TO STA. 436+90 RT	349
STA. 434+77 TO STA. 443+70 LT	917
STA. 466+14 TO STA. 468+00 LT	240
STA. 484+92 TO STA. 491+27 LT	725
STA. 494+09 TO STA. 504+09 LT	1042
STA. 501+97 TO STA. 508+00 RT	656
STA. 514+66 TO STA. 526+44 LT	1182
STA. 527+58 TO STA. 529+04 LT	171
SUBTOTAL (JOHNSON CO.)	31,219
CONTINUED	

### FENCE REMOVAL

LOCATION STATION TO STATION	FENCE REMOVAL FOOT
POPE CO.	
STA. 546+37 TO STA. 555+00 RT	882
STA. 551+17 TO STA. 558+49 LT	732
STA. 562+75 TO STA. 567+72 LT	520
STA. 567+97 TO STA. 571+20 LT	412
STA. 581+18 TO STA. 602+84 RT	2194
STA. 611+32 RT	20
STA. 639+43 TO STA. 646+97 RT	758
STA. 650+30 TO STA. 668+22 RT	837
STA. 653+37 TO STA. 654+00 LT	67
SUBTOTAL (POPE CO.)	6,422
TOTAL	37,641

### PERIMETER EROSION BARRIER

LOCATION STATION TO STATION	PERIMETER EROSION BARRIER FOOT
JOHNSON CO.	
STA. 9+35.55 TO STA. 4+99.42 LT	661
STA. 9+41.01 TO STA. 3+00 RT	378
STA. 10+00 TO STA. 12+00 LT	242
STA. 14+00 TO STA. 20+00 LT	619
STA. 21+00 TO STA. 25+00 LT	415
STA. 28+00 TO STA. 31+00 LT	305
STA. 32+00 TO STA. 35+00 RT	302
STA. 39+00 TO STA. 44+00 LT	514
STA. 50+00 TO STA. 52+00 LT	206
STA. 55+00 TO STA. 58+00 LT	307
STA. 62+00 TO STA. 68+00 RT	597
STA. 68+00 TO STA. 72+94.81 LT	505
STA. 82+00 TO STA. 85+00 RT	358
STA. 84+12.64 TO STA. 86+00 LT	194
STA. 84+20.55 TO STAS. 85+13.92 LT	110
STA. 85+73.37 TO STA. 89+10.34 RT	350
STA. 86+01.27 TO STA. 89+10.34 LT	311
STA. 91+54.10 TO STA. 98+30.28 RT	710
STA. 99+07.77 TO STA. 105+00 LT	586
STA. 111+00 TO STA. 115+46.63 RT	460
STA. 121+00 TO STA. 127+00 RT	609
STA. 125+99.59 TO STA. 126+97.20 LT	108
STA. 127+13.42 TO STA. 131+75.11 LT	470
STA. 132+00 TO STA. 154+88.28 RT	2356
STA. 133+80.17 TO STA. 136+00 LT	225
STA. 146+00.05 TO STA. 147+01.17 LT	102
STA. 147+19.09 TO STA. 151+31.19 LT	437
STA. 151+50.82 TO STA. 152+11.74 LT	61
STA. 153+36 TO STA. 154+00.26 LT	67
STA. 157+99.69 TO STA. 158+44 LT	47
STA. 158+00 TO STA. 158+93.41 LT	94
STA. 159+01.35 TO STA. 161+46.43 LT	245
STA. 161+77.87 TO STA. 163+31.79 LT	196
STA. 161+89.63 TO STA. 162+57.50 RT	68
STA. 162+75.58 TO STA. 164+60.18 RT	184
STA. 164+74.43 TO STA. 165+51.74 RT	87
STA. 165+00 TO STA. 165+50.51 RT	52
STA. 179+00 TO STA. 187+00 RT	800
STA. 193+29.05 TO STAS. 197+44.32 LT	419
STA. 199+00 TO STA. 200+24.42 RT	129
STA. 200+28.99 TO STA. 201+95.31 LT	168
STA. 200+31.98 TO STA. 200+63.99 LT	39
STA. 201+95.31 TO STA. 203+59.55 LT	157
STA. 203+86.98 TO STA. 205+22.34 LT	136
STA. 209+50.99 TO STA. 210+93.49 LT	146
STA. 220+00 TO STA. 223+00 LT	366
STA. 227+00 TO STA. 229+00 LT	201
STA. 227+89.70 TO STA. 234+71.51 RT	684
STA. 229+01.66 TO STA. 233+98.85 LT	499
STA. 233+92 TO STA. 234+50.56 LT	61
STA. 234+66 TO 235+01.05 RT	41
STA. 235+00 TO STA. 250+00 RT	1511
STA. 237+34.36 TO STA. 250+00 LT	1021
STA. 249+98.88 TO STA. 250+75 RT	94
STA. 249+99.37 TO STA. 250+64 LT	70
STA. 250+58.35 TO STA. 253+63.34 LT	306
STA. 250+69.70 TO STA. 255+01.34 RT	433
STA. 253+64.53 TO STA. 265+00 LT	1175
STA. 267+00 TO STA. 273+28.84 RT	630
STA. 273+41.84 TO STA. 277+60.34 LT	425
STA. 286+75 TO STA. 288+00 LT	125
STA. 288+18.98 TO STA. 294+00 RT	577
STA. 299+00 TO STA. 301+00 RT	198
STA. 305+78.77 TO TST. 306+19.69 RT	49
STA. 314+01.86 TO STA. 314+40 RT	42
STA. 314+02.28 TO STA. 315+91 LT	194
STA. 314+32.66 TO STA. 315+94.22 RT	163
STA. 316+17.67 TO STA. 316+69.05 RT	52
STA. 316+62 TO STA. 317+00.41 RT	41
STA. 318+50 TO STA. 319+50 RT	100
STA. 318+50 TO STA. 319+50 RT	100
STA. 330+99.85 TO STA. 331+91.63 RT	92
STA. 331+92.02 TO STA. 332+42.99 RT	50
CONTINUED	

### PERIMETER EROSION BARRIER

LOCATION STATION TO STATION	PERIMETER EROSION BARRIER FOOT
JOHNSON CO. CONTINUED	
STA. 332+66.17 TO STA. 334+07.40 RT	142
STA. 334+00 TO STA. 335+00 RT	103
STA. 338+00 TO STA. 341+00 LT	307
STA. 337+97.97 TO STA. 339+00 RT	104
STA. 344+53.38 TO STA. 344+91.90 RT	39
STA. 344+53.99 TO STA. 345+00 RT	46
STA. 344+92.90 TO STA. 345+85.72 RT	94
STA. 346+26.60 TO STA. 346+46.65	20
STA. 346+68.83 TO STA. 347+68.63 RT	100
STA. 347+84.41 TO STA. 349+56.03 RT	172
STA. 349+00 TO STA. 350+00 RT	101
STA. 349+56.93 TO STA. 350+00	44
STA. 369+99.85 TO STA. 371+00 LT	103
STA. 370+92.04 TO STA. 371+52.21 LT	61
STA. 371+75.46 TO STA. 371+85.46 LT	10
STA. 372+10.76 TO STA. 373+18.18 LT	108
STA. 373+39.46 TO STA. 373+86.46 LT	47
STA. 374+01.98 TO STA. 376+13.97 LT	212
STA. 376+30.78 TO STA. 377+06.10 LT	76
STA. 377+23.18 TO STA. 378+47.01 LT	124
STA. 378+70.91 TO STA. 379+50.45 LT	80
STA. 379+78.62 TO STA. 384+50 LT	473
STA. 384+50 TO STA. 385+16.08 LT	66
STA. 385+33.25 TO STA. 386+03.65 LT	78
STA. 387+00 TO STA. 412+00 RT	2572
STA. 388+45.25 TO STA. 398+32.69 LT	988
STA. 398+01.13 TO STA. 398+33.07 LT	35
STA. 415+00 TO STA. 432+00 RT	1701
STA. 415+00 TO STA. 427+41.94 LT	1240
STA. 439+00 TO STA. 440+14.98 LT	116
STA. 443+00 TO STA. 445+49.66 LT	253
STA. 449+00 TO STA. 460+00 RT	1108
STA. 462+00 TO STA. 467+00 RT	568
STA. 470+43.01 TO STA. 474+98.33 LT	447
STA. 473+53.79 TO STA. 478+79.92 RT	544
STA. 479+00 TO STA. 481+00 RT	205
STA. 486+00 TO STA. 487+00 RT	101
STA. 497+80.49 TO STA. 499+00 LT	120
STA. 502+48.25 TO STA. 504+00 RT	153
STA. 506+10.11 TO STA. 511+00 RT	491
STA. 515+91.68 TO STA. 518+23.51 RT	259
STA. 522+58.78 TO STA. 525+00 RT	257
STA. 526+76.83 TO STA. 528+00 RT	143
STA. 531+00 TO STA. 535+00 LT	406
STA. 531+00 TO STA. 535+00 RT	428
STA. 538+00 TO STA. 543+14.97 RT	515
STA. 538+00 TO STA. 543+14.97 LT	515
SUBTOTAL (JOHNSON CO.)	40,707
POPE CO.	
STA. 543+14.97 TO STA. 547+00 RT	391
STA. 543+14.97 TO STA. 548+00 LT	486
STA. 547+58.50 TO STA. 552+58.34 RT	501
STA. 553+00 TO STA. 556+00 LT	306
STA. 553+00 TO STA. 561+55.59 RT	761
STA. 560+81.83 TO STA. 562+37.45 LT	156
STA. 567+00 TO STA. 576+00 RT	954
STA. 575+20.13 TO STA. 576+00 LT	99
STA. 583+43.71 TO STA. 589+06.57 LT	598
STA. 586+03.75 TO STA. 588+00 RT	197
STA. 595+20.60 TO STA. 597+60.53 LT	250
STA. 596+00 TO STA. 598+02.85 RT	213
STA. 603+00 TO STA. 610 LT	840
STA. 603+06.72 TO STA. 604+58.54 RT	154
STA. 606+19.36 TO STA. 609+00 RT	287
STA. 614+00 TO STA. 621+20.59 RT	728
STA. 620+25.36 TO STA. 621+20.59 LT	99
STA. 638+71.65 TO STA. 642+00 RT	329
STA. 646+86.80 TO STA. 648+38.02 LT	160
STA. 652+62.43 TO STA. 657+37.19 RT	485
STA. 657+09.79 TO STA. 657+88.91 LT	81
STA. 671+00 TO STA. 675+00 LT	412
SUBTOTAL (POPE CO.)	8,487
TOTAL	49,194