PRISMATIC CURB REFLECTOR

LOCATION				EACH
STA. 1001+00	TO	STA. 1014+05	AMBER	66
STA. 1041+85	TO	STA. 1049+90	AMBER	42
STA. 1050+90	TO	STA. 1056+40	AMBER	28
STA. 1076+70	TO	STA. 1080+90	AMBER	22
STA. 1081+30	TO	STA. 1083+65	AMBER	12
STA. 1109+58	TO	STA. 1115+70	AMBER	32
STA. 1116+60	TO	STA. 1122+70	AMBER	32
STA. 1138+15	TO	STA. 1144+26	AMBER	32
STA. 1145+10	TO	STA. 1151+30	AMBER	32
STA. 1171+35	TO	STA. 1176+55	AMBER	28
STA. 1177+20	TO	STA. 1184+90	AMBER	40
STA. 1185+65	TO	STA. 1188+90	AMBER	18
STA. 1299+65	TO	STA. 1300+70	AMBER	6
STA. 1301+90	TO	STA. 1302+75	AMBER	6
STA. 1303+55	TO	STA. 1304+60	AMBER	6
STA. 1307+00	TO	STA. 1308+20	AMBER	8
STA. 1310+15	TO	STA. 1311+22	AMBER	6
STA. 1312+00	TO	STA. 1313+00	AMBER	6
STA. 1316+60	TO	STA. 1317+62	AMBER	6
STA. 1318+75	TO	STA. 1319+82	AMBER	6
STA. 1374+48	TO	STA. 1380+36	AMBER	30
STA. 1381+67	TO	STA. 1385+25	AMBER	18
TOTAL =				482

GRADING AND SHAPING SHOULDERS

LOCATION		UNIT
STA. 1081+85 TO STA. 1095+00	LT	13.15
STA. 1095+00 TO STA. 1102+60	LT	7.6
STA. 1103+30 TO STA. 1110+00	LT	6.7
STA. 1110+00 TO STA. 1113+80	LT	3.8
TOTAL =		32

1 UNIT = 100 LIN. FT.

PORTLAND CEMENT CONCRETE SURFACE REMOVAL (VARIABLE DEPTH)

LOCATION	SQ. YD.
LT. STA. 1007+10 TO LT. STA. 1010+25	770
RT. STA. 1007+40 TO RT. STA. 1009+50	513
TOTAL =	1,283

ISLAND REMOVAL

LOCATION		SQ. FT.
STA. 1050+00	30' LT	133
STA. 1050+00	44' RT	72
STA. 1050+80	34' LT	266
STA. 1050+80	46' RT	137
STA. 1098+90	12' RT	191
TOTAL =		799

PAINT PAVEMENT MARKING - RAISED MEDIAN

LOCATION (PAINTING MEDIAN NOSES)	SQ. FT.
STA. 1001+00	20
STA. 1013+85	20
STA. 1041+87	20
STA. 1049+80	20
STA. 1050+90	20
STA. 1058+05	20
STA. 1058+95	30
STA. 1065+00	110
STA. 1065+30	130
STA. 1068+00	110
STA. 1076+70	150
STA. 1080+90	20
STA. 1081+30	120
STA. 1083+65	60
STA. 1109+58	300
STA. 1115+70	20
STA. 1116+60	20
STA. 1122+70	150
STA. 1138+15	150
STA. 1144+26	40
STA. 1145+10	30
STA. 1159+00	130
STA. 1171+35	150
STA. 1176+55	20
STA. 1177+20	40
STA. 1184+90	20
STA. 1185+65	35
STA. 1188+90	30
STA. 1300+70	30
STA. 1301+90	30
STA. 1304+60	30
STA. 1308+20	30
STA. 1311+20	30
STA. 1312+00	30
STA. 1317+60	30
STA. 1318+75	30
STA. 1374+50	30
STA. 1380+35	30
STA. 1381+65	30
TOTAL =	2,315

PAINT PAVEMENT MARKING CURB

LOCATION			FOOT
RT. STA. 1001+00	TO	RT. STA. 1001+64	48
LT. STA. 1013+21	TO	LT. STA. 1013+85	48
RT. STA. 1041+87	TO	RT. STA. 1042+51	48
LT. STA. 1049+21	TO	LT. STA. 1049+85	48
RT. STA. 1050+90	TO	RT. STA. 1051+54	48
LT. STA. 1057+41	TO	LT. STA. 1058+05	48
RT. STA. 1058+95	TO	RT. STA. 1059+59	48
LT. STA. 1064+36	TO	LT. STA. 1065+00	48
RT. STA. 1065+30	TO	RT. STA. 1065+94	48
LT. STA. 1067+36	TO	LT. STA. 1068+00	48
RT. STA. 1076+70	TO	RT. STA. 1077+34	48
LT. STA. 1080+26	TO	LT. STA. 1080+90	48
RT. STA. 1081+30	TO	RT. STA. 1081+94	48
LT. STA. 1083+01	TO	LT. STA. 1083+65	48
RT. STA. 1109+58	TO	RT. STA. 1110+22	48
LT. STA. 1115+06	TO	LT. STA. 1115+70	48
RT. STA. 1116+60	TO	RT. STA. 1117+24	48
LT. STA. 1122+06	TO	LT. STA. 1122+70	48
RT. STA. 1138+15	TO	RT. STA. 1138+79	48
LT. STA. 1143+62	TO	LT. STA. 1144+26	48
RT. STA. 1145+10	TO	RT. STA. 1145+74	48
RT. STA. 1171+35	TO	RT. STA. 1171+99	48
LT. STA. 1175+91	TO	LT. STA. 1176+55	48
RT. STA. 1177+20	TO	RT. STA. 1177+84	48
LT. STA. 1184+26	TO	LT. STA. 1184+90	48
RT. STA. 1185+65	TO	RT. STA. 1186+29	48
LT. STA. 1188+26	TO	LT. STA. 1188+90	48
LT. STA. 1300+06	TO	LT. STA. 1300+70	48
RT. STA. 1301+90	TO	RT. STA. 1302+54	48
LT. STA. 1303+96	TO	LT. STA. 1304+60	48
LT. STA. 1307+56	TO	LT. STA. 1308+20	48
LT. STA. 1310+56	TO	LT. STA. 1311+20	48
RT. STA. 1312+00	TO	RT. STA. 1312+64	48
LT. STA. 1316+96	TO	LT. STA. 1317+60	48
RT. STA. 1318+75	TO	RT. STA. 1319+39	48
RT. STA. 1374+50	TO	RT. STA. 1375+14	48
LT. STA. 1379+71	TO	LT. STA. 1380+35	48
RT. STA. 1381+65	TO	RT. STA. 1382+29	48
TOTAL =			1,824

F.A.U. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
9166	34-1RS-3	ST. CLAIR	87	27
		CONTRACT NO. 76D96		
	ILLINOIS FED. AID PROJECT			