CONTRACT NO. 72667

F.A.P RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
310	69-3	MORGAN	793	692
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

FINAL SURVEY	BY	DATE
NOTE BOOK	SURVEYED	
NO.	PLOTTED	
	TYPING DATE	
	AREAS	
	AREAS CHECKED	

ORIGINAL SURVEY	BY	DATE
NOTE BOOK	SURVEYED	
NO.	PLOTTED	
	TYPING DATE	
	AREAS	
	AREAS CHECKED	

Mar-30-2011 10:53:31 AM

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

620 615 610

PR ROW

1:3 1:4 -8.00% -8.00% 614.19 615.15 8.00% 0.00% 616.11 AC

S.D. 610.25

STAGE 1

EARTHWORK SHEAR LINE RAMP A STA 11+99.54 120.40' RT

13+00

STAGE 1 CUT=31.5 SQ FT FILL=44.3 SQ FT T.S.=8.5 SQ FT

620 615 610 605

PR ROW

1:3 1:4 -8.00% -8.00% 613.59 614.55 8.00% 0.00% 615.51 PR AC

EX ROW

S.D. 610.94

STAGE 1

EARTHWORK SHEAR LINE FAP 310 (US 67) STA 795+30.98 191.36' LT

12+00

STAGE 1 CUT=39.6 SQ FT FILL=31.4 SQ FT T.S.=6.4 SQ FT

620 615 610 605

PRIVATE AGGREGATE ENTRANCE

30.0' 10.0 V.C. 5.0'

PR ROW

+4.0% -8.00% 613.40 -8.00% 614.36 8.00% 615.32 0.00% PR AC

EX ROW

STAGE 1 STAGE 3

EARTHWORK SHEAR LINE FAP 310 (US 67) STA 794+53.39 165.77' LT

11+20.5

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

US 67 FRONTAGE ROAD (CONCORD) STA 11+20.5 TO STA 13+00

$FILE$