

SCHEDULE OF QUANTITIES

60100060 CONCRETE HEADWALLS FOR PIPE DRAINS

EACH	LOCATION		REMARKS
1	LT Sta.	962+00	250
1	LT Sta.	964+50	200
1	LT Sta.	966+50	250
1	LT Sta.	969+00	250
1	LT Sta.	971+50	250
1	LT Sta.	974+00	200
1	LT Sta.	976+00	250
1	LT Sta.	978+50	250
1	LT Sta.	981+00	200
1	LT Sta.	983+00	250
1	LT Sta.	985+50	150
1	LT Sta.	987+00	1850
1	LT Sta.	1005+50	200
1	LT Sta.	1007+50	250
1	LT Sta.	1010+00	200
1	LT Sta.	1012+00	150
1	LT Sta.	1013+50	300
1	LT Sta.	1016+50	
1	RT Sta.	803+00	925
1	RT Sta.	812+25	1275
1	RT Sta.	825+00	200
1	RT Sta.	827+00	250
1	RT Sta.	829+50	200
1	RT Sta.	831+50	250
1	RT Sta.	834+00	250
1	RT Sta.	836+50	100
1	RT Sta.	837+50	400
1	RT Sta.	841+50	250
1	RT Sta.	844+00	200
1	RT Sta.	846+00	200
1	RT Sta.	848+00	200
1	RT Sta.	850+00	250
1	RT Sta.	852+50	250
1	RT Sta.	855+00	250
1	RT Sta.	857+50	200
1	RT Sta.	859+50	250
1	RT Sta.	862+00	200
1	RT Sta.	864+00	200
1	RT Sta.	866+00	200
1	RT Sta.	868+00	250
1	RT Sta.	870+50	250
1	RT Sta.	873+00	250
1	RT Sta.	875+50	250
1	RT Sta.	878+00	200
1	RT Sta.	880+00	200
1	RT Sta.	882+00	250
1	RT Sta.	884+50	250

60100060 CONCRETE HEADWALLS FOR PIPE DRAINS

EACH	LOCATION		REMARKS
1	RT Sta.	887+00	250
1	RT Sta.	889+50	250
1	RT Sta.	892+00	700
1	RT Sta.	899+00	150
1	RT Sta.	900+50	450
1	RT Sta.	905+00	250
1	RT Sta.	907+50	250
1	RT Sta.	910+00	250
1	RT Sta.	912+50	200
1	RT Sta.	914+50	250
1	RT Sta.	917+00	250
1	RT Sta.	919+50	150
1	RT Sta.	921+00	350
1	RT Sta.	924+50	250
1	RT Sta.	927+00	250
1	RT Sta.	929+50	650
1	RT Sta.	936+00	250
1	RT Sta.	938+50	250
1	RT Sta.	941+00	250
1	RT Sta.	943+50	500
1	RT Sta.	948+50	1150
1	RT Sta.	960+00	250
1	RT Sta.	962+50	1150
1	RT Sta.	974+00	200
1	RT Sta.	976+00	250
1	RT Sta.	978+50	650
1	RT Sta.	985+00	200
1	RT Sta.	987+00	1150
1	RT Sta.	998+50	1050
1	RT Sta.	1009+00	200
1	RT Sta.	1011+00	250
1	RT Sta.	1013+50	300
1	RT Sta.	1016+50	250
		140 TOTAL	