

# TEMPORARY PAVEMENT MARKING SCHEDULE

LOCATION: STATION TO STATION	SHORT-TERM PAVEMENT MARKING	WORK ZONE PAVEMENT MARKING REMOVAL
	FOOT	SQ FT
FAP 132		
IL 145		
STA 112+75. TO STA 64+21.7 BK	1,452	161.3
STA 64+23. AH TO STA 49+15.	456	50.7
STA 49+15. TO STA 43+97.	156	17.3
STA 43+97. TO STA 38+16.	180	20.0
STA 38+16. TO STA 37+12.8 BK	36	4.0
STA 37+14.2 AH TO STA 28+27.	264	29.3
STA 28+27. TO STA 18+98. BK	276	30.7
STA 654+25.3 AH TO STA 708+55.	1,632	181.3
STA 708+55. TO STA 719+21.	324	36.0
STA 719+21. TO STA 722+53.	96	10.7
STA 722+53. TO STA 733+32.	324	36.0
STA 733+32. TO STA 734+63.	36	4.0
STA 734+63. TO STA 745+20.	312	34.7
STA 745+20. TO STA 761+57.	492	54.7
STA 761+57. TO STA 772+59.	336	37.3
STA 772+59. TO STA 775+18.	72	8.0
STA 775+18. TO STA 782+30.	216	24.0
STA 782+30. TO STA 785+91.	108	12.0
STA 785+91. TO STA 793+29.	216	24.0
STA 793+29. TO STA 795+82.	72	8.0
STA 795+82. TO STA 806+88.	336	37.3
STA 806+88. TO STA 832+99.	780	86.7
STA 832+99. TO STA 843+88.	324	36.0
STA 843+88. TO STA 869+01.	756	84.0
STA 869+01. TO STA 879+84.	324	36.0
STA 879+84. TO STA 902+48.	684	76.0
STA 902+48. TO STA 912+45.	300	33.3
STA 912+45. TO STA 916+32.	120	13.3
STA 916+32. TO STA 927+51.	336	37.3
STA 927+51. TO STA 938+11.	324	36.0
STA 938+11. TO STA 943+78.	168	18.7
STA 943+78. TO STA 954+81.	336	37.3
STA 954+81. TO STA 963+40.	252	28.0
STA 963+40. TO STA 967+57.	120	13.3
STA 967+57. TO STA 980+00.	372	41.3
STA 980+00. TO STA 990+96.	324	36.0
STA 990+96. TO STA 996+93.	180	20.0
STA 996+93. TO STA 1006+77.	300	33.3
STA 1006+77. TO STA 1035+02.	852	94.7
STA 1035+02. TO STA 1045+00.	300	33.3

LOCATION: STATION TO STATION	SHORT-TERM PAVEMENT MARKING	WORK ZONE PAVEMENT MARKING REMOVAL
	FOOT	SQ FT
STA 1045+00. TO STA 1051+49.	192	21.3
STA 1051+49. TO STA 1062+84.	336	37.3
STA 1062+84. TO STA 1084+89.	660	73.3
STA 1084+89. TO STA 1095+09.	312	34.7
STA 1095+09. TO STA 1095+68.	12	1.3
STA 1095+68. TO STA 1103+16.	228	25.3
STA 1103+16. TO STA 1106+08.	84	9.3
STA 1106+08. TO STA 1113+83.	228	25.3
STA 1113+83. TO STA 1115+20.	36	4.0
STA 1115+20. TO STA 1124+46.	276	30.7
STA 1124+46. TO STA 1158+77.	1,032	114.7
STA 1158+77. TO STA 1165+27.	192	21.3
STA 1165+27. TO STA 1168+94.	108	12.0
STA 1168+94. TO STA 1176+29.	216	24.0
STA 1176+29. TO STA 1209+13.	984	109.3
STA 1209+13. TO STA 1215+27.	180	20.0
STA 1215+27. TO STA 1219+76.	132	14.7
STA 1219+76. TO STA 1223+50.	108	12.0
STA 1223+50. TO STA 1226+10.	84	9.3
STA 1226+10. TO STA 1230+33.	132	14.7
STA 1230+33. TO STA 1234+33.	120	13.3
STA 1234+33. TO STA 1241+48.	216	24.0
STA 1241+48. TO STA 1241+52.	0	0.0
STA 1241+52. TO STA 1247+75.	192	21.3
STA 1247+75. TO STA 1252+44.	144	16.0
STA 1252+44. TO STA 1258+94.	192	21.3
STA 1258+94. TO STA 1270+75.	360	40.0
STA 1270+75. TO STA 1280+00.	276	30.7
STA 1280+00. TO STA 1282+07.	60	6.7
STA 1282+07. TO STA 1286+50.	132	14.7
STA 1286+50. TO STA 1290+86.	132	14.7
STA 1290+86. TO STA 1297+42.	192	21.3
STA 1297+42. TO STA 1301+39.	120	13.3
STA 1301+39. TO STA 1312+05.	324	36.0
STA 1312+05. TO STA 1331+57.	588	65.3
STA 1331+57. TO STA 1341+42.	300	33.3
STA 1341+42. TO STA 1342+47.	36	4.0
STA 1342+47. TO STA 1352+70.	312	34.7
STA 1352+70. TO STA 1356+18.	108	12.0
STA 1356+18. TO STA 1363+79.	228	25.3
STA 1363+79. TO STA 1364+48.	24	3.1
STA 0+12. TO STA 13+05. GLENDALE SPUR	256	42.7
SUBTOTALS:		
IMPROVEMENT TOTALS:		24,388 2,724.0