FENCE REMOVAL					FOOT
LOCATION/STAGE	STATION	TO	STATION	OFFSET	QTY (FOOT)
TEMPORARY SOIL RETENTION SYSTEM-CANADIAN PACIFIC RAILWAY					
STAGE RR-1A					
	10284+50.00		10285+00.00	LT	52
	10316+60.00		10321+22.82	LT	463
				SUBTOTAL:	515
STAGE RR-2					
	10285+00.00		10288+00.00	LT	306
	10294+61.42		10296+05.42	LT	144
	20305+45.00		20316+60.00	LT	1,116
				SUBTOTAL:	1,566
STAGE RR-2A					
	20287+89.00		20288+83.00	LT	95
	20316+30.00		20319+40.00	LT	310
				SUBTOTAL:	405
STAGE RR-3					
	20288+83.00		20290+97.00	LT	221
	20303+60.00		20305+45.00	LT	185
	20312+00.00		20316+30.00	LT	430
				SUBTOTAL:	836
				TOTAL:	3,322

TEMPORARY SOIL RETENTION SYSTEM					SQ FT
LOCATION/STAGE	STATION	TO	STATION	OFFSET	QTY (SQ FT)
TEMPORARY SOIL RETENTION SYSTEM-CANADIAN PACIFIC RAILWAY					
STAGE RR-1					
	10294+61.42		10296+05.42	LT	1,826
	10303+59.94		10321+22.82	LT	12,826
STAGE RR-2					
	20312+00.00		20320+40.00	LT	2,425
				CPR TEMP SOIL RETENTION SYSTEM SUBTOTAL:	17,077
				CPR PERMANENT CULVERT (AT EXISTING CPR EMBANKMENT):	1,530
				TOTAL:	18,607