SCHEDULE OF QUANTITIES

SHORT-TERM PAVEMENT MARKING

LOCATION	QUANTITY (FOOT)
F.A.P. 317 (US 24)	
STA. 1150+07.50 TO STA. 1140+13.58	90.36
(STA. EQN #1)	
STA. 1140+13.58 (BK) = STA. 0+00.00 (AH)	
STA. 0+.00 TO STA. 143+62.01	1,305.64
(STA. EQN #2)	
STA. 143+62.01 (BK) = STA. 130+24.57 (AH)	
STA. 130+24.57 TO STA. 140+64.00	94.49
SUBTOTAL (After Milling)	1,490.49
SUBTOTAL (After Binder)	1,490.49
SUBTOTAL (After Surface)	1,490.49
PROJECT TOTAL	4,471

WORK ZONE PAVEMENT MARKING REMOVAL

LOCATION	QUANTITY (SQ FT)
(Removal of Short-Term Pavement Marking)	
(After Surface Course)	
(1,490)(4/12)	496.83
PROJECT TOTAL	497

RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKER REMOVAL

LOCATION	QUANTITY (EACH)
F.A.U. 566 (IL 106)	
Beginning of Project to Kellerville Rd. (2950 E.)	29
Kellerville Rd. (2950 E.) to Main St.	12
Main St. to Augusta St (2903 E.)	29
Augusta St. (2903 E.) to E. Jackson St.	16
E. Jackson St. to Jefferson St.	24
Jefferson St. to Franklin St. (2850 E.)	10
Franklin St. (2850 E.) to W. Main St.	53
W. Main St. to (2775 E.)	11
(2775 E.) to End of Project	66
PROJECT TOTAL	250

RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKER

LOCATION	QUANTITY (EACH)
F.A.P. 317 (US 24)	
STA. 1150+07.50 TO STA. 1140+13.58	13.42
(STA. EQN #1)	
STA. 1140+13.58 (BK) = STA. 0+00.00 (AH)	
STA. 0+.00 TO STA. 143+62.01	180.53
(STA. EQN #2)	
STA. 143+62.01 (BK) = STA. 130+24.57 (AH)	
STA. 130+24.57 TO STA. 140+64.00	13.99
PROJECT TOTAL	208