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SCHEDULE OF QUANTITIES e

44300200 STRIP REFLECTIVE CRACK CONTROL TREATMENT (CONT.) FED. 0D DIST. 0. _[ILLINIS] FED. AID_PROJECT

44300200 STRIP REFLECTIVE CRACK CONTROL TREATMENT (CONT.) LOCATION EQOT REMARKS
LOCATION EQOT REMARKS STA. 627+80 to STA. 633+16 LT 536
STA. 501+66 to STA. 502+97 RT 131 STA. 633+22 to STA. 633+68 LT 46
STA. 603+03 to STA. 505+28 RT 225 STA. 637+33 to STA. 641+08 LT 375
STA. 505+56 to STA.506+22 RT 66 STA. 641+43 to STA. 643+83 LT 240
STA. 506+30 to STA.506+72 RT 42 STA. 647+55 to STA. 651+25 RT 370
STA. 506+78 to STA. 508+16 LT &RT 276 STA. 648+75 to STA. 651+25 LT 250
STA. 508+40 to STA. 509+19 LT 79 STA. 651449 to STA. 652+00 RT 51
STA. 509+11 to STA. 509+65 RT 54 STA. 651+49 to STA. 664+05 LT 1256
STA.509+25 to STA.500+65 LT ' 40 STA. 652480 to STA. 656+03 RT 323
ke gl Ll LT 255 STA. 657+00 to STA. 668+34 RT 1134
STA.509+77 to STA. 510+30 RT 53 STA. 666+77 to STA.668+14 LT 137
STA. 510+90 fo STA.512+32 RT 142 STA. 670+05 to STA. 670+45 RT 40
STA. 512494 to STA. 514+53 LT &RT 318 STA. 670+20 to STA.671+30 LT 110
STA. 514490 to STA. 515400 RT 10 STA 671444 to STA. 675+46 T 402
STA. 514490 to STA.516+76 LT 186 STA. 676+85 to STA.677+35 RT 50
STA. 516+23 to STA.516+76 RT 53 STA. 683+65 to STA. 685+20 LT 155
STA. 516482 to STA.517+62 LT &RT 160 STA 691493 to STA. 694+68 T 275
STA. 518+39 to STA. 520+00 RT 161 STA. 693+72 to STA. 695+63 RT 1914
STA. 518+33 to STA. 520+20 LT 181 STA. 695+58 to STA. 695+63 LT 5
STA. 520+54 to STA. 522403 LT 149 STA. 699+45 to STA. 700+56 LT 111
STA.523+10 to STA.524+64 LT 154 STA 729+77 to STA. 730+33 T 56
STA. 524+70 to STA. 525+10 LT 40 STA. 740483 to STA. 742+24 LT 141
STA. 525+87 to STA.527+09 LT 122 STA. 742420 to STA. 742+24 RT 4
STA.526+93 to STA.527+09 RT 16 STA. 743+03 to. STA. 744+79 LT &RT 352
STA. 527+15 to STA.527+59 RT 44 STA. 744+85 to STA.746+62 LT &RT 354
STA. 527+15 to STA.528+12 LT 679 STA. 747425 to STA.748+22 LT &RT 194
. STA. 527+77 to STA.528+12 RT 113 STA. 750+81 to STA. 752+02 LT & RT 242
STA. 528+63 to STA.533+94 LT 531 STA. 752+08 to STA.752+43 LT & RT 70
STA.528+63 to STA.528+90 RT 27 STA. 752+49 to STA.753+16 LT & RT 134
STA. 529+50 to STA.529+68 RT 18 STA. 753+24 to STA.753+89 LT &RT 130
STA. 531+30 to STA. 542+03 RT 1073 STA. 753+95 to STA. 754+86 LT & RT 182
- STA.534+00 to STA.538+10 LT 410 STA. 754492 to STA. 755+81 LT &RT 178
STA.539+87 to STA.542+03 LT 236 STA 755+87 to STA. 756+84 T a7
STA. 542+09 to STA. 542+49 RT 40 STA. 755+87 to STA.757+36 RT 149
STA. 542+09 to STA.543+80 LT 171 STA. 757+67 to STA. 758+20 LT 53
STA. 542+49 to STA.543+80 RT 131 STA.783+03 to STA.784+03 LT 100
STA.543+86 to STA.546+21 LT 235 TOTAL = " Bo78
STA.543+86 to STA.544+05 RT 19
STA.544+11 to STA. 546+21 RT 210
STA.546+27 to STA.546+45 LT 18 50100100 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES
STA. 546427 to STA. 548+71 RT 244 LOCATION EACH E
STA.548+77 to STA.549+35 RT 58 STA. 444+39 RT 1 4'x 3" RC BOX
. STA.549+45 to STA. 552+31 RT 286 TOTAL = 1.00
STA.552+63 to STA.553+86 LT & RT 246
STA. 55392 to STA. 554+07 LT 16
STA.553+92 to STA.554+69 RT 78 50100300 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE NO. 1
STA.554+75 to STA. 555+60 RT 85 LOCATION EACH REMARKS
STA. 555+13 to STA, 556+01 LT 88 STA. 433+25 LT 1 DOUBLE 9' X 6' RC BOX
STA. 564+42 to STA. 566+10 LT 168 TOTAL = 1.00
STA.565+20 to STA.566+22 RT 102
STA.566+28 to STA.567+14 RT 86
STA. 567+20 to STA. 567+60 RT 40 50100400 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE NO. 2
STA. 567+66 to STA.569+45 RT 179 OCATION EACH REMARKS
STA. 569+51 to STA.571+05 RT 154 STA. 438+13 1 12' X 6.5 RC BOX
STA.569+80 to STA.571+05 LT 125 TOTAL = 100
STA.5714+11 to STA.572+37 RT 126
STA. 572+47 to STA.572+70 RT 23
STA. 572+78 to STA.573+48 RT 70 50100500 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE NO. 3
STA. 573+54 to STA. 573+73 RT 19 LOCATION EACH REMARKS
" STA.573+96 to STA.574+50 RT 54 TOTAL = 100
STA. 574458 to STA.575+13 RT 57
STA. 574456 to STA.575+24 LT 68
gﬁ- g;g:% zg gﬁ- g;g:gg g 1550 50100600 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE NO. 4
STA. 580+28 to STA. 583+93 LT 365 LQQAILQNSTA. 444+39 EAQH1 & X%E‘E-MRB@C BOX
STA.583+99 to STA. 584+10 LT 1 TOTAL = 1.00
STA. 587+09 to STA.590+10 LT 301
STA.599+83 to STA.602+70 LT 287
STA.607+76 to STA. 608+66 RT 90 .
STA. 614+00 to STA. 616+60 RT 260 50100700 ESQMZI\_[ISEOF EXISTING STRUCTURE NO. 5 EACH RE
STA.816+73 to STA.616+81 LT 8 STA 470+64 1 3 X_MARKS? RC BOX
STA.616+97 to STA.617+77 LT 80 TOTAL = 100
STA.618+00 to STA. 619+02 RT 102
STA.618+50 to STA. 619+02 LT 52
| STA.619+66 o STA. 620+00 RT 34 50100800 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE NO. 6
STA.619+66 to STA.621+03 LT 167 OCATION EAC REMARKS
STA. 621409 to STA.621+33 LT 24 Ve gt =
OTA 622433 1o STA Godes T oo STA. 481436 omL - - “‘i%‘o“ 4 X 4' RC BOX - REMOVE EXIST. WINGWALLS &HEADWALLS
STA. 625+04 to STA. 626+10 LT 106 ’
STA. 827+80 to STA.631+00 RT 320

SCHEDULE OF QUANTITIES




