SCHEDULE OF QUANTITIES

44000500 COMBINATION CURB AND GUTTER REMOVAL (CONT)	FT.
MEDIAN RT. STA. 221+68-226+22	454
SW ISLAND RT. STA. 226+08-226+24	38
SIDE ROAD MEDIAN RT. STA. 226+47-226+59	410
SE ISLAND RT. STA. 226+82-227+03	52
MEDIAN LT. STA. 227+01-237+56	1,055
MEDIAN RT. STA. 227+01-237+56	1,055
LT. STA. 226+65-229+54	432
RT. STA. 226+81-235+60	1,136
LT. STA. 229+79-235+48	619
RT. STA. 235+45-237+74	295
MEDIAN LT. STA. 238+35-244+23	588
MEDIAN RT. STA. 238+35-244+23	588
SIDE ROAD MEDIAN RT. STA. 237+89-238+08	68
RT. STA. 238+29-238+47	34
MEDIAN LT. STA. 244+87-251+03	616
MEDIAN RT. STA. 244+87-251+03	616
RT. STA. 243+05-244+24	244
LT. STA. 244+11-244+40	80
LT. STA. 244+68-244+97	72
RT. STA. 244+83-245+11	175
SIDE ROAD MEDIAN RT. STA. 244+48-244+59	270
EASTROCK CL STA. 601+25-602+30	210
EASTROCK RT. STA. 601+49-602+52	103
LT. STA. 250+92-251+24	66
LT. STA. 251+48-251+78	68
MEDIAN LT. STA. 251+81-255+86	405
MEDIAN RT. STA. 251+81-255+86	405
RT. STA. 255+27-255+80	61
RT. STA. 256+55-261+86	531
LT. STA. 261+73-262+04	86
RT. STA. 262+76-263+04	40
LT. STA. 263+33-265+13	180
MEDIAN LT. STA. 267+32-267+78	46
MEDIAN RT. STA. 267+32+267+74	42
MEDIAN LT. STA. 272+02-279+55	753
MEDIAN RT. STA. 272+02-279+55	753
NW ISLAND LT. STA. 279+30-279+60	73
SW ISLAND RT. STA. 279+53-279+74	60
NE ISLAND LT. STA. 280+24-280+48	58
SE ISLAND RT. STA. 280+39-280+69	82
MEDIAN LT. STA. 280+48-286+95	647
MEDIAN RT. STA. 280+48-286+95	647
MEDIAN LT. STA. 287+40-289+61	221
MEDIAN RT. STA. 287+40-287+92	52
MULFORD MEDIAN LT. STA. 10+11-15+65	554
MULFORD MEDIAN RT. STA. 10+11-15+65	554
MULFORD LT. STA. 12+62-15+72	336
MULFORD RT. STA. 12+55-15+55	334
MULFORD MEDIAN LT. STA. 16+57-22+23	566
MULFORD MEDIAN RT. STA. 16+57-20+89	432
MULFORD LT. STA. 16+72-22+23	589
MULFORD RT. STA. 16+54-20+89	206
NE ISLAND LT. STA. 262+50-262+90	78
TOTAL	27,188

44001700 COMBINATION CONCRETE CURB AND GUTTER REMOVAL AND REPLACEMENT	FT.
LT. STA. 112+20-112+23	3
CL. STA. 112+45-112+57	12
LT. STA. 112+90-112+97	7
LT. STA. 113+23-113+26	3
RT. STA. 115+00-115+18	18
LT. STA. 115+86-115+91	5
LT. STA. 119+93-119+96	3
RT. STA. 120+51-121+15	64
RT. STA. 122+47-122+63	16
RT. STA. 123+38-123+53	15
LT. & CL. STA. 127+06-127+16	20

44001700 COMBINATION CONCRETE CURB AND GUTTER REMOVAL AND REPLACEMENT (CONT)	FT.
CL. & RT. STA. 129+79-129+95	32
CL. & RT. STA. 130+49-130+56	14
CL. STA. 133+38-134+26	88
LT. & CL. STA. 134+46-134+56	20
CL. & RT. STA. 135+38-135+52	14
RT. STA. 138+86-139+00	14
LT. STA. 139+92-139+95	3
LT. STA. 140+59-140+62	3
CL. & RT. STA. 140+86-150+00	14
LT. STA. 143+47-143+58	11
LT. STA. 144+22-144+37	15
RT. STA. 147+10-147+30	20
LT. STA. 147+78-148+41	63
RT. STA. 148+72-148+86	14
TOTAL	491

44000600 SIDEWALK REMOVAL	S.F.
RT. STA. 206+07-206+12	179
RT. STA. 207+17-207+21	200
LT. STA. 211+06-211+10	70
LT. STA. 221+18-221+22	66
LT. STA. 221+61-221+75	100
FOREST VIEW LT. STA. 508+05-508+23	115
FOREST VIEW LT. STA. 508+80-508+83	56
FOREST VIEW LT. STA. 509+26-509+29	51
FOREST VIEW RT. STA. 507+63-508+45	409
FOREST VIEW RT. STA. 508+58-509+00	184
FOREST VIEW RT. STA. 509+46-509+52	27
LT. STA. 229+41-229+51	135
LT. STA. 229+84-229+94	133
RT. STA. 261+68-261+78	48
RT. STA. 262+82-262+91	45
TOTAL	1,818

44002020 CONCRETE MEDIAN SURFACE REMOVAL	S.F.
LT. & RT. STA. 201+17-206+24	2,243
LT. & RT. STA. 207+01-208+77	767
LT. & RT. STA. 213+05-216+21	3,746
LT. & RT. STA. 216+69-221+22	2,036
LT. & RT. STA. 221+68-226+22	3,469
SW ISALND RT. STA. 226+07-226+26	98
RT. STA. 226+48-226+61	1,947
SE ISLAND RT. STA. 226+82-227+04	124
LT. & RT. STA. 227+01-237+57	9,489
LT. & RT. STA. 238+35-244+22	2,493
LT. & RT. STA. 244+87-251+02	2,602
LT. & RT. STA. 251+81-255+86	2,511
NE ISLAND LT. STA. 262+50-262+90	292
LT. & RT. STA. 267+32-267+78	686
LT. & RT. STA. 272+02-279+55	5,434
NE ISLAND LT. STA. 279+30-279+60	310
SW ISLAND RT. STA. 279+53-279+74	184
NE ISLAND LT. STA. 280+24-280+48	170
SE ISLAND RT. STA. 280+39-280+69	307
LT. & RT. STA. 280+48-286+95	4,920
LT. & RT. STA. 287+40-289+61	3,394
MULFORD LT. & RT. STA. 10+11-15+65	5,175
MULFORD LT. & RT. STA. 16+57-22+23	5,927
TOTAL	58,324

44004250 PAVED SHOULDER REMOVAL	S.Y.
LT. STA. 234+97-237+63	252
LT. STA. 238+44-244+08	623
RT. STA. 238+47-243+03	501
LT. STA. 244+98-261+68	1,713
RT. STA. 245+12-252+24	809
RT. STA. 263+06-269+26	715
LT. STA. 265+12-278+72	1,492
RT. STA. 269+95-279+11	1,015
MULFORD RT. STA. 8+99-12+54	332
MULFORD LT. STA. 9+30-12+61	328
LT. STA. 280+80-290+34	995
RT. STA. 281+22-288+17	762
TOTAL	9,537

44200962 CLASS B PATCHES, TYPE III, 9 INCH	S.Y.
RT. STA. 118+60-118+66	16
RT. STA. 119+88-119+94	16
RT. STA. 120+63-120+69	17
RT. STA. 123+94-124+00	16
LT. STA. 124+15-124+21	24
LT. STA. 125+18-125+24	21
LT. STA. 127+10-127+16	16
RT. STA. 127+20-127+26	24
RT. STA. 134+54-134+60	24
TOTAL	175

44200964 CLASS B PATCHES, TYPE IV, 9 INCH	S.Y.
LT. STA. 130+49-130+56	28
RT. STA. 138+86-139+00	37
LT. STA. 140+97-141+09	48
TOTAL	113

44213200 SAW CUTS	FT.
RT. STA. 118+60-118+66	60
RT. STA. 119+88-119+94	60
RT. STA. 120+63-120+69	64
RT. STA. 123+94-124+00	60
LT. STA. 124+15-124+21	84
LT. STA. 125+18-125+24	76
LT. STA. 127+10-127+16	60
RT. STA. 127+20-127+26	84
LT. STA. 130+49-130+56	86
RT. STA. 134+54-134-60	84
RT. STA. 138+86-139+00	76
LT. STA. 140+97-141+09	96
STA. 201+12.31	83
P.E. LT. STA. 201+82.06	19
C.E. RT. STA. 203+93.37	52
HOLMES ST. C.E. RT. STA. 206+57	53
UPLAND ST. LT. STA. 210+81	25
UPLAND ST. RT. STA. 216+25	54
EGGLESTON	31
C.E. LT. STA. 225+02.22	37
FOREST VIEW STA. 504+79.50	60
FOREST VIEW RT. STA. 508+48.70	32
C.E. LT. STA. 228+22.09	24
WELWORTH AVE.	31
C.E. RT. STA. 234+85.98	20
WELWORTH AVE. C.E. RT. STA. 236+81.00	20
WELWORTH AVE. C.E. RT. STA. 236+18.40	25
MARIPOSA AVE.	27
EASTROCK RT. STA. 601+48.89	25
EASTROCK LT. STA. 602+71.55	28
EASTROCK STA. 605+53.65	31